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1. Paskaidrojuma raksts 

1.1. Vispārējās ziņas 
Objekts, caurbrauktuve,atrodas Jēkabpilīblakus tiltam pār Daugavu Pļaviņu ielas 

šķērsojuma vietā. Blakus caurbrauktuvei, tilta pusē, ceļa uzbēruma nogāzēs ir izvietotas 
dzelzsbetonagājēju kāpnes. Caurbrauktuve (tunelis) ir viens no arhitektūras apskates objektiem 
Jēkabpilī. Caurbrauktuvei ir kultūras pieminekļa statuss. 

Caurbrauktuve, kuras garums, ieskaitot spārnus, ir 43,2m, ir vienīgā saglabājusies būve, 
kas tika celta 20. gadsimta trīsdesmitajos gados vienlaicīgi ar Krustpils - Jēkabpils tiltu, kurš Otrā 
Pasaules kara laikā tika uzspridzināts. Caurbrauktuve nu jau nokalpojusi 81 gadu. Pašlaik blakus 
caurbrauktuvei atrodas tilts, kurš tika uzbūvēts un nodots ekspluatācijā 1962./63. gada ziemā. 
Caurbrauktuve ir viena no retajām monolīta dzelzsbetona paraboliskas formas būvēm Latvijā. 
Caurbrauktuves segums ir saglabājis sākotnējo klājumu - bruģi. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības pasūtītajā būvprojekta projektēšanas uzdevumā ir norādīts, 
ka Pļaviņu ielas caurbrauktuvei ir jāizstrādā renovācijas risinājums,saglabājot tās vēsturisko 
izskatu un bruģa segumu. 
 

 
Caurbrauktuves atrašanās vieta kartē 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caurbrauktuve  
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1.2. Projekta izstr ādi reglament ējošie Tehniskie noteikumi 

1.2.1.Būvkomersanta re ģistr ācijas apliec ība 
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1.2.2. A.Narmonta b ūvprakses sertifik āts 
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1.2.3.Projekt ēšanas uzdevums 
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1.2.5.Tehniskie noteikumi, kuri attiec ās uz Tiltu da ļu 
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1.3. Konstrukcija 
Caurbrauktuves augstums no bruģa seguma līdz pacilai ir 5,7m, bet tāsplatums starp 

sienām–7m.Caurbrauktuves brauktuvei vienā pusē izvietota 1m plata betona ietve, bet atlikušā 
daļa,6 m,ir bruģa segums.Bruģētais segums abos galos beidzas līdz ar caurbrauktuves spārnu 
sākumu. Tālākais segums ir asfaltbetons, kurš uzklāts uz esošā bruģa seguma. Paraboliskās 
dzelzsbetona sienas biezums pēc uzmērījumiem ir 0,6m.Caurbrauktuves spārna garums ir 4,3m, 
virs kura uzbetonēta monolīta betona karnīze. Ceļa uzbēruma nogāzes ar slīpumu 1:2pie 
caurbrauktuves nostiprinātas ar zālāju. 

Gājēju kāpnes blakus caurbrauktuvei ir saliekamas dzelzsbetona konstrukcijas, kuras 
uzstādītas uz iepriekš izbūvētiem dzelzsbetonabalstiem un apvienotas monolitizējot. Kāpņu 
platums– 2m, malās uzstādītas 1,1m augstas krāsotas tērauda margas. Augšteces pusē pakāpieni 
pret nobrukšanu pastiprināti ar L tērauda profilu. Lejteces pusē pakāpieni nav pastiprināti. 

 

 
Caurbrauktuve, fotogrāfija uzņemta 1930. gadā 

1.4. Tehnisk ās apsekošanas akts 
Tehniskās apsekošanas mērķis ir veikt esošo konstrukciju izpēti, lai iegūtos datus varētu 

izmantot tehniskā projekta izstrādei. 
Apsekojot caurbrauktuves un kāpņu konstrukcijas, tika konstatēts (skatīt tālāk pievienotos 

attēlus) sekojošais: 
1. Dzelzsbetona lokakonstrukcija– caurbrauktuves iekšpusē un ārpusēpelēki krāsotās sienu 

daļasir apzīmētas ar grafiti zīmējumiem.Caurbrauktuves iekšpusē loka daļai betona bojājumi nav 
redzami, hidroizolācija ir vesela. Pie griestiem ir redzama korodējusi metāla konstrukcija, kura ir 
lieka.Betona bojājumi parādās caurbrauktuves galos,3-4 metru zonā,sākot no spārnusalaiduma 
vietas uz vidu.Dzelzsbetons šinīs vietās ir sadēdējis un drūpošs, ļoti sliktā stāvoklī. Ir redzamas 
atsegtas korodējušas stiegras. Loka augšpusē, kur betonavirskārta nav nobrukusi, ir redzamas 
tīklveida plaisas un ūdens caursūkšanās pēdas, kas liecina par bojātu hidroizolāciju šajāzonā. 
Caurbrauktuvei nav izbūvēts apgaismojums. 

2. Dzelzsbetona spārni pieejās – spārnu krāsotās sienu daļas ir apzīmētas ar grafiti 
zīmējumiem. Spārnu karnīzēm ir betona virsmas izdrupumi. Daugavas lejteces pusēkreisajam 
spārnam karnīzes betona daļa pie dzelzsbetona loka ir pilnībā nobrukusi, pārējās trīs karnīzes 
betona daļas arī ir sliktā stāvoklī.Iepriekš minētāspārna galā ir izaudzis koks (kļava), kurš 
bojāspārna konstrukciju. Visi četri spārnu gali ir apbiruši ar zemes kārtu un apauguši ar zāli. 

3. Nogāzes caurbrauktuves pieejās –ceļa nogāzes pie caurbrauktuves pieejām ir labā 
stāvoklī, nav konstatēti bojājumi. 

4. Brauktuves un ietve –brauktuves segums, bruģis, ir saglabājies labā stāvoklī. 
Caurbrauktuves pieejās uz bruģa uzklāts asfaltbetons. Daugavas augšteces pusē asfaltbetona 
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segums ir ar bedrēm, bet lejteces pusē ar šķērsplaisām. Brauktuvei gar ietves malu un pie 
caurbrauktuves sienas ir sanesta lieka zemes kārta. Pie spārniem šī zemes kārta ir apaugusi ar 
zāli. Gājēju ietvei ir betona virsmas izdrupumi. 

5. Dzelzsbetona gājēju kāpnes – betona bojājumi pārsvarā konstatēti pakāpieniem un dažās 
vietās balstiem. Kāpņu margu krāsojums (pelēks) ir labā stāvoklī, bet dažās vietās konstatēti 
izspiedušies rūsas plankumi un apzīmējumi ar grafiti.Velosipēdistu pārvietošanās pa gājēju 
kāpnēm ir apgrūtināta, cilvēki velosipēdus pa kāpnēm nes ar rokām. 

 

 
Caurbrauktuves pieeja, Daugavas augšteces pusē 

 

 
Caurbrauktuves vidū pie griestiem metāla konstrukcija 

T īk l ve ida p l a isas  be ton ā ,  
bo j ā ta  h id ro izo l āc i ja  

Betona v i r sk ā r t a  nobrukus i  un  
korode jušas s t i egras  

Graf i t i  z īm ē jum i  

Karn īžu be tona 
v i rsmas i zdrupumi   

Apb i ruš i  un  apauguš i  
sp ā rnu  ga l i  

As fa l tbe tons ar  
bedr ēm  
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Caurbrauktuves pieeja, Daugavas lejteces pusē 

 

 
Daugavas lejteces pusē kreisais spārns 

T īk l ve ida p l a isas  be ton ā ,  
bo j ā ta  h id ro izo l āc i ja  

Graf i t i  z īm ē jum i  

Betona v i r sk ā r t a  nobrukus i  un  
korod ē ju šas s t i egras  

Betona v i r smas 
i zdrupumi  karn īzēm  

Karn īzes betona 
da ļa nobrukus i  

Karn īzes betona 
da ļa nobrukus i  

Koks augot  bo j ā  
sp ā rnu  

L ieka zemes k ā r ta  

As fa l tbe tons ar  
p la i s ām  
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Caurbrauktuves brauktuve un ietve 

 

 
Gājēju kāpnes augšteces pusē 

L ieka zemes k ā r ta  

L ieka zemes k ā r ta  

Ie tve i  betona 
v i rsmas i zdrupumi   

Pak āp ien i em betona 
v i rsmas i zdrupumi   

Graf i t i  z īm ē jum i  
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1.5. Projekta risin ājums 
Caurbrauktuvei ir daži būtiski bojājumi, kas ietekmē tās ilgmūžību:hidroizolācijas bojājumiun 

dzelzsbetona bojājumi. Gājēju kāpnēm galvenie bojājumi ir dzelzsbetona bojājumi.Caurbrauktuves 
brauktuves gabarīts tiek samazināts. Carbrauktuvei brauktuves malā papildus tiek izbūvēta 1 m 
plata ietve. Brauktuves gabarīts ir divas 1 m platas ietves un 5 m plata braucamā daļa. Gājēju 
kāpņu gabarīts netiek mainīts. 

Caurbrauktuvei un gājēju kāpnēm ir paredzēti remontdarbi, kuru rezultātā tiktu apturēti to 
tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, novērsti ekspluatācijas laikā radušies defekti un bojājumi, 
uzlabota satiksmes drošība kā arī nodrošināta būves ilgmūžība vēl vismaz 30 - 40 gadus. Lai 
caurbrauktuve kalpotu iepriekš norādīto laiku ir rekomendējams veikt uzturēšanas darbus: 

• Brauktuves, ietvju un gājāju kāpņu tīrīšanu no sanesām; 
• Zāles pļaušanu un nevajadzīgo krūmu ciršanu uz ceļa uzbēruma nogāzēm; 
• Dzelzbetona konstrukciju virsmas bojājumu savlaicīgu remontu; 
• Imprignējošā krāsojuma atjaunošanu ik pa 10-15 gadiem; 
• Tērauda konstrukciju krāsojuma atjaunošanu ik pa 10-15 gadiem. 

 
Caurbrauktuvei un g ājēju kāpnēm paredz ētie remontdarbi: 
 
Caurbrauktuvei 

1. Hidroizolācijas atjaunošana apbērtām virsmām–remonta darbi paredzēti dzelzsbetona 
lokamaboscaurbrauktuves galos. Veic esošo ceļa nogāžu atrakšanu. Loka augšējā daļā, kur ir 
pacila 1m dziļumā ar slīpumu 1:1 uz leju līdz loka taisnajai daļai. Pēc atrakšanas veic dzelzsbetona 
lokuremontuar betona remonta sistēmu (skat. 2. punktu).Pēc remonta apberamās dzelzsbetona 
virsmas pārklāj ar bitumena mastiku divās kārtās, kura kalpo kā hidroizolācija. Pirms bitumena 
mastikas uzklāšanas dzelzbetona virsmai jābūt attīrītai ar augsta spiediena smilšu strūklu. 

2. Bojātā betona remonts – remonta darbi paredzēti dzelzsbetona lokam abos 
caurbrauktuves galos, spārniem pieejās, karnīzēm virs spārniem un esošai ietvei.Dzelzsbetona un 
betona konstrukcijām jāveic remontdarbi, izmantojot betona remonta sistēmu. Betona remonta 
sistēmas procesā ietilpst: 
o bojātā betona atkalšana, betona atkalšana zem stiegrām (kur nepieciešams); 
o korodējušā stiegrojuma un atkaltās betona virsmas attīrīšana ar augsta spiediena smilšu 
strūklu; 
o pretkorozijas aizsargpārklājuma uzklāšana stiegrām; 
o attīrītās betona virsmas pārklājamas ar saistes uzlabotāju; 
o remontjavas iestrādāšana remontējamajā virsmā. 

3. Bojātā betona remonts, uzstādot veidni – remonta darbi paredzēti karnīzes nobrukušajai 
betona daļai.Esošās karnīzes betona daļas pilnībā nokaļ. Uzstāda enkurstiegras izveidotos 
urbumos uniecementē tās spārna konstrukcijā. Uzstāda veidņus un uzbetonē identiskas 
ģeometrijas karnīzesjaunas betona daļas. 

4. Esošo konstrukciju tīrīšana–tīrīšanas darbi paredzēti gar spārnu apakšējām daļām un 
caurbrauktuves iekšpusē gar brauktuves un ietves malu. Tīrīšanas darbos ietilpst liekās zemes 
kārtas un apauguma aizvākšana, kā arī viena koka ciršana un celma aizvākšana. 

5. Esošo konstrukciju nojaukšana – nojaukšanas darbi paredzēti caurbrauktuves iekšpusē 
pie griestiem. Jānojauc metāla konstrukcija un metāla caurulīte. 

6. Betona virsmas impregnējošspārklājums – krāsošanas darbi paredzēti 
remontētāmkarnīzēm virs spārniem, spārniem, jaunām karnīzes betona daļām, remontētam 
dzelzsbetona lokam abos caurbrauktuves galos un caurbrauktuves galiem iekšpusē (skatīt 
rasējumu BK-02-1). Pirms pārklājuma uzklāšanas betona virsmas tiek attīrītas ar augsta spiediena 
smilšu strūklu.Impregnējošs pārklājums ir paredzēts tonētabetona pelēkā krāsā (no kataloga RAL-
7023). 

7. Betona virsmas pretkarbonizācijas pārklājums – krāsošanas darbi paredzēti 
caurbrauktuves iekšpusē (skatīt rasējumu BK-02-1). Pirms pārklājuma uzklāšanas betona virsmas 
tiek attīrītas ar augsta spiediena smilšu strūklu. Pretkarbonizācijas pārklājums ir paredzēts 
tonētabetona pelēkā krāsā (no kataloga RAL-7023). 
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8. Brauktuves seguma remonts – seguma remonta darbi paredzēti caurbrauktuves iekšpusē 
un pieejās. Bruģa segumu remontēpilnībā nojaucot esošo bruģa segumu un izbūvējot jaunu bruģa 
segumu no esošajiem bruģa akmeņiem uz sarkanās līnijas atzīmēm. Asfalta segumu remontē 10 - 
13 m zonā no spārnu galiem. Esošo asfalta segumupilnībā nojauc un tā vietā ieklāj jaunu asfalta 
segumu vajadzīgā biezuma un platumā.Veicot brauktuves seguma demont āžu Būvuzņēmējām 
jāveic darbi t ā, lai pasarg ātu esoš ās komunik ācijas (g āzes vadu, sakaru un apgaismes 
kabe ļus) un pazemes konstrukcijas no to boj ājumiem.  

9. Jaunas ietves izbūve – izbūves darbi paredzēti caurbrauktuvei gar brauktuves otru malu. 
Ietve tiek izbūvēta uz noblīvēta šķembu spilvena 1m platumā un drenējošas smilts slāņa, līdzīgi 
kājau esošā ietve. Uzstāda veidņus, stiegrojumu un veic betonēšanas darbus. Ietve pieslēdzas 
gājēju kāpnēm pieejās. Jauno ietvi izbūvē uz tādām pašām augstuma atzīmēm uz kādām ir esošā 
ietve. 
 
Gājēju kāpnēm 

10. Bojātā betona remonts – remonta darbi paredzēti kāpnēm un balstiem. Betona remonta 
sistēmas procesu skatīt 2. punktā. 

11. Betona virsmas impregnējošs pārklājums – krāsošanas darbi paredzēti kāpņu ārējām 
malām un balstiem. Pirms pārklājuma uzklāšanas betona virsmas tiek attīrītas ar augsta spiediena 
smilšu strūklu. Impregnējošs pārklājums ir paredzēts tonētabetona pelēkā krāsā (no kataloga RAL-
7023). 

12. Tērauda virsmas pārklājums – krāsošanas darbi paredzēti kāpņu margām un pakāpienu 
leņķa profiliem. Pirms pārklājuma uzklāšanas tērauda virsmas tiek attīrītas ar augsta spiediena 
strūklu. Virsmas pārklājums ir paredzēts tonēts zili pelēkā krāsā (no kataloga RAL-7031), 
pakāpienu leņķa profili – tonēta betona pelēkā krāsā (no kataloga RAL-7023). 

2. Vispārējās ziņas būvdarbu laik ā 

2.1. Vides aizsardz ības pas ākumi 
Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās 

videsaizsardzības noteikumiem un nolikumiem. Nav pieļaujama būvlaukuma un darba veikšanas 
platībupiesārņošana. Lai novērstu vides piesārņošanu, nepieciešams veikt attiecīgos 
piesardzībaspasākumus gan nojaucot esošās konstrukcijas, gan realizējot projektētās. 

Būvuzņēmējam ir jālieto celtniecības metodes, kuras novērstu apkārtējās 
videspasliktināšanos trokšņa, nepatīkama aromāta, vibrāciju utt. rezultātā attiecībā pret 
strādniekiem,apkārtējiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.c. Ja kāda darba veikšanas 
troksnis pārsniedz55 dB, tas jāveic tikai dienas laikā. 

Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāpievērš pietiekama uzmanība ne tikai to cenai 
unkvalitātei, bet arī to ietekmei uz apkārtējo vidi būvniecības procesa laikā un pēc 
tam.Būvuzņēmējam jāpievērš uzmanība un jāvadās pēc ES paziņojuma Nr. 1836/93, kas izdots 
1993.gada 29. jūnijā, attiecībā pret ES rīkojumu par apkārtējās vides kontroli un apkārtējās 
videspārskatīšanu no minētā ES paziņojuma spēkā stāšanās datuma. Būvuzņēmējs var veikt 
darbus,iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju par to, ka tiek ievēroti attiecīgie noteikumi. 

Tas, ka pēc būvniecības darbu pabeigšanas būvlaukums tiek notīrīts un sakārtots, ir 
jāgarantēbūvdarbu veikšanas Līgumam ar izvēlēto būvorganizāciju (Būvuzņēmēju), savukārt, 
būves laikātam seko Būvuzraugs un Projekta vadītājs (Būvinženieris). Papildus vēl prasības 
attiecībā uzbūvlaukuma iekārtošanu, nojaukto materiālu aizvešanu, pievedceļu un būvlaukuma 
uzturēšanukārtībā un tīrībā, skatīt arī citās nodaļās. 

2.2. Satiksmes organiz ācija 
Caurbrauktuveiremonta darbu laikā satiksme organizējama tā, lai nebūtu jāpārtrauc 

satiksmes kustībapārcaurbrauktuvi un caur caurbrauktuvi.Obligāti janodrošina viena braukšanas 
josla. Veicot remonta darbus gājēju kāpnēm, gājēju kustība obligāti janovirza pa vienu vai otrupusi. 
Nedrīkst būt situācija, ka remontē abas gājēju kāpnes vienlaicīgi.  
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Satiksmes kustību, ja nepieciešams regulē ar luksoforiem un/vai satiksmes regulētāju 
palīdzību. Caurbrauktuvei brauktuves remonta laikā obligāti jāuzstāda ātrumu ierobežojošā ceļa 
zīme 30 km/h. Informācijas pieejamība par šiem satiksmes pārkārtojumiem jānodrošina jau 
savlaicīgi – uzstādot attiecīgās ceļa zīmes kā arī attiecīgie informatīvie plakāti. 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi (attiecīgi apgaismotas drošības 
barjerasun/vai stabiņi utt.), lai nodrošinātu pietiekamu satiksmes drošību arī sliktas redzamības 
apstākļos –miglā, lietū, naktī utt. 

Būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēmas atbilstoši spēkā 
esošoLR Ministru kabineta noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” 
un“Ceļu satiksmes noteikumu” prasībām. Atbilstoši šīm shēmām jāuzstāda pagaidu ceļa zīmes un 
visspārējais nepieciešamais būvvietas aprīkojums. Visas izmaiņas noteiktajā kārtībā 
saskaņojamas arBūvinženieri (Projekta vadītāju). 

Būvuzņēmējam jānodrošina, lai ar būvdarbiem saistītā satiksme ārpus norādītās darba 
platībaspakļautos visiem spēkā esošajiem noteikumiem un slodzes ierobežojumiem. Pēc darbu 
pabeigšanasbūvlaukuma pievedceļi jāsakārto (nepieciešamības gadījumā arī jāsaremontē) un 
jānodod atpakaļlietošanā to īpašniekiem, fiksējot to arī dokumentāli. 

Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas par izmaiņām satiksmes organizācijā 
savlaicīgijāinformē pašvaldība, prese un citi masu saziņas līdzekļi, kā arī jābrīdina ātrās 
medicīniskāspalīdzības, ugunsdzēsēju un policijas dienesti. 

2.3. Būvdarbu organiz ācija 
Visi būvdarbi jāveic saskaņā ar spēkā esošo LR būvnormatīvu prasībām. 
Visu būvdarbu izpilde jāveic atbilstoši Projektam un tehniskajām Specifikācijām. Saskaņā 

arbūvnoteikumiem pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja. Par būvdarbu 
uzsākšanujāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā pieaicinot to pārstāvjus, 
saņemot unattiecīgi pēc tam izpildot šo attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. 

Būvdarbu izpildes laikā jāievēro visu komunikāciju attiecīgie aizsardzības noteikumi.Būvdarbi 
jāsaskaņo ar to (attiecīgo komunikāciju) apkalpojošajām organizācijām. 

Sastādot būvdarbu kalendāro grafiku, jāņem vērā attiecīgo klimatisko īpatnību ietekme 
uzattiecīgo darbu veikšanas laiku, piemēram, betonēšanas, hidroizolācijas un asfaltbetona 
segasieklāšanas darbiem ļoti svarīgs ir temperatūras un mitruma režīms utt. Pretējā gadījumā 
jāveicpapildus pasākumi (sildīšana, aizsardzība pret nokrišņiem u.c.), lai izpildītu tehnisko 
Specifikācijuprasības. 

2.4. Standarti 
Būvuzņēmējam pastāvīgi jāseko pielietojamo materiālu un pašu būvdarbu 

veikšanaskvalitātes prasībām, kas šeit ir aprakstītas, un jānodrošina, lai visi pielietotie materiāli un 
būvdarbuveikšanas metodes būtu atbilstošas un piemērotas attiecīgā darba veikšanai. 

Projektēšanas un būvniecības pamatprasības, kā arī normas sekojošām būvniecības 
nodaļāmveido Eirokodeksi, Latvijas būvnoteikumi un Latvijas Valsts standarti, ieskaitot arī šeit 
piesaistītostehniskos noteikumus: 

• Grunts - EC 7; 
• Veidņi un turas -  EC 2 un LVS EN 13670; 
• Stiegrojums -  EC 2; LVS EN 10080; LVS EN ISO 15630-1; EN 10138; EN 446 un 
EN 447; 
• Betons -  EC 2 un LVS EN 206-1; 
• Tērauda konstrukcijas -  EC 3, LVS EN 10025 un LVS EN 1993-2; 
• Betona konstr. Remonts -  LVS EN 1504; 
• Pretkorozijas aizsardzība -  LVS EN ISO 12944; 
• Ceļu darbi - “Ceļu specifikācijas 2010”; 
• Tiltu darbi - “Tiltu specifikācijas 2005”; 
• Sega, hidroizolācijaun deformāciju šuves - Vadlīnijas “Tilta klāja hidroizolācija un 

dilumkārta”. 
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Materiāliem un apdares kvalitātei jāatbilst apstiprinātu un spēkā esošu Latvijas 
būvnormatīvuprasībām un Eirokodeksos minētajām prasībām, kas uzrādītas šajos tehniskajos 
noteikumos unattiecīgajos konstrukciju rasējumos. 

2.5. Standartu un tehnisko noteikumu l īdzvērt īgums 
Visur, kur Pasūtītāja un Būvuzņēmēja noslēgtajā Līgumā ir atsauces uz standartiem 

untehniskajiem noteikumiem, kas piemērojami piegādājamajiem izstrādājumiem, materiāliem, kā 
arīveiktajam vai pārbaudāmajam darbam, jāpiemēro attiecīgo standartu un tehnisko noteikumu 
spēkāesošās pēdējās redakcijas noteikumi, kas ir spēkā izsoles laikā, ja vien kādā no 
gadījumiemnav noteikts citādi. 

Ja šie standarti un tehniskie noteikumi attiecas tikai uz atsevišķu valsti vai reģionu, 
tad,iespējams, atsevišķos gadījumos ir mērķtiecīgi par normatīvo pamatdokumentu pieņemt kādu 
cituautoritatīvu standartu, kas nodrošinātu līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti. Šīs izmaiņas jāizskata 
unrakstiski jāapstiprina Būvinženierim (Projekta vadītājam). Būvuzņēmējam rakstiski jānorāda 
visasatšķirības starp esošajiem norādītajiem un piedāvātajiem alternatīvajiem standartiem un 
jāiesniedzsavs priekšlikums Būvinženierim vismaz 14 dienas pirms datuma, kad Būvuzņēmējs 
ieplānojissaņemt Būvinženiera apstiprinājumu. 

Ja Būvinženieris neatzīst, ka šādas izmaiņas nodrošinās līdzvērtīgu vai augstāku 
kvalitāti,Būvuzņēmējam ir jāvadās pēc Projektā norādītajiem tehniskajiem noteikumiem. 

2.6. Izstr ādājumi un materi āli 
Visiem izstrādājumiem un materiāliem, kurus paredzēts izmantot būvdarbos, jābūt 

jauniem,nelietotiem, un ražotiem ar pēc iespējas modernāku ražošanas tehnoloģiju pielietojumu, ja 
vienLīgumā nav noteikts citādi. 

2.7. Pārbaudes 
Neatkarīgi no Projektā pieprasītajām materiālu un būvdarbu izpildes kvalitātes 

kontrolespārbaudēm, Būvuzņēmējam jāizmanto tikai neatkarīgu pārbaužu veicēju laboratoriju 
pakalpojumi.Būvuzņēmējam ir jāpiedāvā Būvinženierim akceptēšanai un apstiprināšanai attiecīgās 
materiālu pārbaužu laboratorijas(-ija). 

Šajās laboratorijās visu veikto pārbaužu rezultātu apkopojošo dokumentu pirmais 
eksemplārsir jāiesniedz tieši Būvinženierim, bet otrs eksemplārs glabājams pie Būvuzņēmēja. 
Rezultātudokumentācijā jānorāda visa attiecīgi detalizētā informācija par precīzu un viennozīmīgu 
parauguidentifikāciju, izvietojumu un to ņemšanas datumiem, pārbaužu datumiem, kā arī 
rezultātiem, jādodatsauces uz pielietotajām pārbaužu metodēm, normām un standartiem, 
nepieciešamības gadījumā,sniedzot attiecīgos komentārus. Visi šie dokumentētie pārbaužu 
rezultāti ir jāparaksta sertificētamlaboratorijas vadītājam. 

2.8. Kvalit ātes nodrošin āšanas sist ēma, tās vad īšana un 
nodrošin āšana 

Būvuzņēmējam ir jāizstrādā Kvalitātes nodrošināšanas sistēma (plāns), kas pēc 
pieprasījumair jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai. 

Būvuzņēmējam ir jāsedz visi ar kvalitātes kontroles nodrošināšanu saistītie izdevumi. 
JaBūvuzņēmēja kvalitātes kontroles veikšanas rezultātā kādā atsevišķā sektorā atklājas 
kādaneatbilstība norādītajām prasībām, tad itin visi darbi, kas tikuši veikti šajā kontroles sektorā, 
nevartikt apstiprināti, un Būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē Būvinženieris (Projekta vadītājs) 
parrezultātu neatbilstību un jāieteic atbilstoša koriģējoša darbība, kura var ietvert sevī gan 
atkārtotupārbaudi, gan arī darba daļas vai visa darba atkārtotu izpildīšanu attiecīgajā sektorā. 

Būvinženierim (Projekta vadītājam) ir jāizlemj, vai pieņemama atkārtota pārbaude, vai 
arīatkārtoti jāizpilda darbi – pēdējā gadījumā Būvuzņēmējam neatbilstošais sektors jāpārbūvē uz 
savarēķina. 
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2.9. Būvdarbu nov ērtēšanas noteikumi 

2.9.1.Vispārēji nor ādījumi 
Specifikācijas un Darbu daudzumu saraksts sagatavots saskaņā ar standarta 

darbunovērtēšanas metodēm, un tie abi ir lasāmi kopā ar pārējiem Būvprojekta dokumentiem. 
Būvdarbuizsoles pretendentam ir jābūt pārliecinātam, ka viņš pilnīgi un pēc būtības ir izpratis visu 
šodokumentu saturu un viņa piedāvājums var nodrošināt kvalitatīvu atbilstošo darbu izpildījumu. 

Darba saturs un apjoms nosakāms, izmantojot tehniskās Specifikācijas, rasējumus, 
Darbadaudzumu sarakstu, kā arī Līguma nosacījumus. Piedāvājuma cenā ir jāietver pilna darbu 
vērtība,kas jāveic pa atsevišķiem punktiem, ieskaitot sekojošas izmaksas un izdevumus: 

• Darbaspēka un visi ar darbaspēku saistītie izdevumi; 
• Materiālu un preču piegādes, to iekraušanas, izkraušanas, uzglabāšanas un visi ar 

materiālu un prečupiegādi saistītie izdevumi un izmaksas, ieskaitot transportēšanu uz būvlaukumu; 
• Iekārtu izmaksas un visi ar tām saistītie izdevumi; 
• Izmaksas, kas saistītas ar materiālu un preču uzstādīšanu, montāžu un/vai instalāciju, vai 

vienkāršiizvietošanu savās vietās; 
• Attiecīgie izdevumi par pagaidu darbiem un ar tiem saistītiem nepieciešamajiem projektiem; 
• Izmaksas, kuras paredz iepriekš noteiktās vai saprātīgi paredzētās vispārējās saistības, 

atbildības unriski, kas ietverti darbu izpildīšanas Līgumā saskaņā ar izsoles dokumentiem; 
• Organizēšanas izdevumi, pieskaitāmie izdevumi, kā arī plānotie ienākumi; 
• Izdevumi un izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu Būvinženiera piedalīšanās 

nodrošināšanu,attiecīgo paraugu noņemšanu un testēšanu, to (paraugu) nogādāšanu uz 
testēšanas (pārbaudes) vietu(to nodrošina Būvuzņēmējs) kā arī testēšanas sertifikātu iegūšanu; 

• Izmaksas, kas saistītas ar pakļaušanos Kvalitātes garantijas sistēmai (shēmām un/vai 
plāniem) un ar tosaistīto attiecīgo atbilstības sertifikātu nodrošināšanu; 

• Izmaksas pasākumiem, kas saistīti ar būvlaukuma lietošanas ierobežojumiem un citām 
prasībām; 

• Izmaksas pasākumiem, kas saistīti ar ūdens iedarbības novēršanu gruntī kā arī virsmas 
ūdeņusavākšanu un aizvadīšanu; 

• Jāiekļauj arī izdevumi iespējamo videi nodarīto zaudējumu kompensēšanai un to aprēķina 
apmaksai; 

• Izdevumi, kas saistīti ar pagaidu apbraucamo ceļu un pastāvošā ceļa seguma, nomaļu un 
aprīkojumauzturēšanu; 

• Izdevumi, kas saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem un ceļu bojājumiem, kurus radījuši 
celtniecībasmehānismi; 

• Kompensācijas par būves konstrukciju un būvniecības atkritumu novietošanu; 
• Izdevumi, kas saistīti ar būvdarbiem nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmi. 

2.9.2.Novērtēšana 
Novērtējamie apjomi ir teorētiskie ģeometriskie apjomi, kas aprēķināti no rasējumiem 

vainorādīti tehniskajās Specifikācijās, neievērojot zudumus, ja vien zemāk tekstā nav noteikts 
citādi. 

Maksājuma pamats ir faktiskais darba daudzums, kas ir paveikts un ko Būvinženieris 
irrakstiski apstiprinājis. Faktiskā darba vērtība varētu tikt palielināta vai samazināta, balstoties 
uzfaktiskajiem darbu apjomiem, piemērojamajiem apmaksas tarifiem un būves laikā 
piedāvātajāmmateriālu cenām, vai citādā gadījumā ar tarifiem un cenām, par kurām ir panākta 
vienošanās starpBūvuzņēmēju un Būvinženieri. 

2.9.3.Alternat īvie materi āli, projekti un izv ēles 
Gadījumā, ja Līgumā un Darbu apjomos ir pieļauta vai pieprasīta alternatīva: 
• tad iekļautajās izmaksās jāietver jebkuru līdzvērtīgo (alternatīvo) materiālu cena, kā arī to 
iestrādāšanas un līdz ar to arī nepieciešamo projektu izstrādes izdevumi; 
• darbu apjomos visos gadījumos jāņem vērā arī izmaksas, kas saistītas ar to, ka tiek plānota 
kāda veida darba satura, izmaksu, izdevumu un līdzīgu apjomu koriģēšana, izvēloties 
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alternatīvas, ko Būvuzņēmējs izlēmis lietot vai konstruēt; 
• un ja darbu apjomu ietekmē ekvivalentu materiālu izmantošana, tad tam jābūt arī attiecīgi 
pamatotam Līguma dokumentos; 
• tad tas ir jāņem vērā arī, koriģējot visas tās darbu izmaksas, kuras iekļauj sevī attiecīgās 
saistības un izdevumus (ieskaitot projektu un informācijas nosacījumus, rasējumus, 
sertifikātus, paredzamos apstiprinājumus, atkārtotus darbus un labojumus). 

2.9.4.Privātie un sabiedriskie pakalpojumi un pieg ādes 
Būvuzņēmējam izmaksās jāietver cauruļu, kabeļu u.c. komunikāciju novietošanas 

izdevumi,nodrošinot to aizsardzība darba procesa laikā. Lai pārtrauktu pakalpojumu vai piegādi, 
irnepieciešama attiecīga rakstiska piekrišana. Būvinženieris ir jāinformē par pasākumiem, ko 
veicprivātā kārtā. 

2.9.5.Ceļa sakārtošana - visaptverošas pras ības 
Būvuzņēmējam savās izmaksās jāietver visi izdevumi, kas saistīti ar prasībām attiecībā 

pretpagaidu un pastāvīgo ceļu segumu un ietvju uzturēšanu un sakārtošanu. 

2.9.6.Ierobežojumi un pras ības attiec ībā pret b ūvlaukumu 
Būvuzņēmējam savās izmaksās jāiekļauj to pasākumu veikšanas izdevumi, kas saistīti 

arbūvlaukuma izmantošanas ierobežojumiem un attiecīgajām prasībām. 

2.9.7.Ekvivalenti b ūvmateri āli 
Gadījumā, ja Būvuzņēmējs piedāvā ekvivalentu materiālu, lai aizvietotu paredzēto, 

koBūvinženieris ir apstiprinājis izmantošanai būvdarbos, tad attiecīgā cenu starpība ir jāņem vērā 
arīdarbu izmaksās, lai iekļautu visās saistībās un izdevumos, ieskaitot projektu un 
informācijasnosacījumus, rasējumu, sertifikātu, paredzamo apstiprinājumu, atkārtotu 
darbuzņēmumu unlabojumus. Ja Līgumā darbu apjomu ietekmē ekvivalentu materiālu 
izmantošana, tam jābūtpamatotam attiecīgajos Līguma dokumentos un nevis kā labots un izpildīts. 
 
 

Būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas Republikas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu 
prasībām. 
 

 
Būvprojekta daļas vadītājs                     A. Narmonts 

(Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6317) 
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Vispārējās nost ādnes 

Šīs tehniskās specifikācijas kā daļa no Būvprojekta (turpmāk tekstā – Projekta) ir domātas 
tam, lai precizētu un paplašinātu Līguma prasības. Nekas no tajās ietilpstošā nemazina Līguma 
nosacījumus un saistības minētā Līguma sakarā. 

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm tehniskajām 
specifikācijām (turpmāk tekstā – Specifikācijām). 

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās nodaļās, katra no tām uzskatāma kā 
citas nodaļas papildinājums un ir lasāma kopā ar to vai arī tās ietvaros, ciktāl tas praktiski varētu 
būt iespējams. 

Pielietojot š īs Specifik ācijas, ir j āievēro, ka to noda ļu un atseviš ķu procesu numer ācija 
ir izv ēlēta kā VAS „Latvijas Valsts ce ļi” izdevum ā „Tiltu specifik ācijas 2005”. Katra procesa 
pilnu aprakstu veido izdevuma „Tiltu specifik ācijas 2005” procesa apraksts, kas papildin āts 
ar citiem preciz ējošiem nosac ījumiem. 

Šo Specifik āciju procesu preciz ējošie nosac ījumi veidoti p ēc šāda visp ārīga 
iedal ījuma: 

a) darba procesa apraksts (pats process); 
b) materiāli; 
c) darba procesa izpilde; 
d) kvalitātes novērtējums; 
e) pielaides; 
f) darba daudzumu uzmērīšana, vienības. 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim Projektam, Specifikācijām, būvnormatīviem, kas tajās minēti, 
spēkā esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem un būvnormatīviem. Jāievēro VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” izdotās “Ceļu specifikācijas 2010” un ”Tiltu specifikācijas 2005”, tajās minēto standartu, 
rekomendāciju un citu atsauču norādījumi un prasības, ciktāl tās nav  pretrunā ar šīm 
Specifikācijām un spēkā esošajiem būvnormatīviem. Jāievēro rekomendācijas, kas dotas „Tiltu 
projektēšanas rokasgrāmatā” (LAD, 2003), ieskaitot visas atsauces uz normatīviem un 
standartiem, ja tas nav pretrunā ar šīm Specifikācijām. Atsaucēs minētajiem standartiem un 
normatīviem lietot spēkā esošo versiju. 

Būvprojekta sējums “Rasējumi” un sējums “Darbu daudzumu saraksts” jāskata saistībā ar šo 
sējumu “Specifikācijas”. Jautājumiem, kas izklāstīti vai aprakstīti vienā vietā, nav jābūt atkārtotiem 
citur.   

Turpmāk tekstā lietotie jēdzieni:   
Būvuzņēmējs (būvorganiz ācija)  – fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz 

Līgumu, kurš noslēgts ar Pasūtītāju, veic būvdarbus.  
Būvinženieris (b ūvuzraugs)  – persona vai personu grupa, kas pamatojoties uz Līgumu, 

kurš noslēgts ar Pasūtītāju, veic būvuzraudzību.  
Būvuzņēmējam jānovērtē Projekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un jāievērtē 

nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvuzņēmējam jāpiedāvā 
risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja vien viņš vai Būvinženieris 
uzskata, ka tas ir nepieciešams.  

Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visu nepieciešamo materiālu, to piegādes, 
transportēšanas, uzglabāšanas un sagatavošanas izdevumi, būvmašīnu, transporta, iekārtu un 
instrumentu ekspluatācijas izmaksas, sagatavošanas un citu darbu (ieskaitot arī iespējamos 
neparedzētos darbus) izmaksas, bez kā nebūtu iespējama Projektā paredzēto būvdarbu 
tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba izpilde 
pilnā apjomā. Būvuzņēmēja izpildītie darbu apjomi jāapstiprina Būvinženierim. 

Būvuzņēmējam konkrēto darbu, kas ir doti sējumā „Darbu daudzumu saraksts”, vienības 
cenā ir jāiekļauj sekojošas izmaksas:  
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• būvlaukuma uzturēšanas izmaksas – izdevumi par sadzīves telpām, sanitārajām 
labierīcībām, būvuzņēmējam nepieciešamajām uzturēšanas un pārbaudes iekārtām, 
aprīkojumu, noliktavām u.t.t., ūdeni, elektrību u.c. patēriņa izdevumi; 

• izmaksas par papildus projektēšanas darbiem, detalizētu rasējumu izstrādi, ja nepieciešams, 
lai tehnoloģiski pareizi realizētu būvkonstrukcijas vai, ja to pieprasa Būvinženieris; 

• izmaksas, kas saistītas ar papildus saskaņojumu iegūšanu; 
• izdevumi papildus pasākumiem nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmē; 
• izmaksas vides aizsardzības pasākumiem; 
• telpu ierīkošanas un uzturēšanas pa būvniecības laiku (būvuzraudzības nodrošināšanai) 

izdevumi; 
• darbu veikšanas projekta izstrādes un saskaņošanas izmaksas. 
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S1 Sagatavošanas darbi 

S1.1 Mobiliz ācija 
Atbilstoši „Tiltu specifikāciju 2005” S1.1 punktam. 
 

S1.2 Atbalsts B ūvinženierim un b ūvuzraugam 
Atbilstoši „Tiltu specifikāciju 2005” S1.2 punktam. 
 

S1.3 Pagaidu darbi 
 
S1.31 Satiksmes organiz ēšana tilta remontdarbu laik ā 

Atbilstoši „Tiltu specifikāciju 2005” S1.31 punktam. 
 

S1.4 Citi darbi 
 
S1.41 Nogāžu t īrīšana, koku, kr ūmu ciršana un zaru z āģēšana 

a) Darbi paredzēti būvdarbu veicamajās zonās, lai remontētu esošās vai izbūvētu jaunās 
konstrukcijas. Nogāžu tīrīšana ietver sevī nogāzes un konusu virsmas attīrīšanu no netīrumiem un 
apauguma, nopļaujot jauno zāli vai nogrābjot veco zāli, nocērtot krūmus un kokus. Skatīt “Ceļu 
specifikācijas 2012” 3.2 nodaļu “ Koku, krūmu un zaru zāģēšana”. 

Nocirstie krūmi, koki, zari, celmi un virszemes saknes (ja paredzēta celmu izlaušana) 
jāsadedzina vai jāaizvāc uz Būvuzņēmēja atbērtni. 

Nocirsto krūmu celmu augstums nedrīkst pārsniegt 5 cm, bet nocirsto koku celmu augstums 
– 1/3 no celma diametra (ja nav paredzēta celmu izlaušana), taču ne augstāk par 20 cm. 

Ja tiek izpildīti celmu laušanas darbi, celmu vietām jābūt aizbērtām, bet darbu izpildes gaitā 
skartajai teritorijai jābūt attīrītai un noplanētai. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu laukumu. Mērvienība: m2. 
 

S1.42 Konstrukciju nojaukšana 
a)   Konstrukciju nojaukšanas darbu apjomus nosaka rasējumi un darba daudzumu saraksts.  
b) Pirms nojaukšanas darbu sākuma Būvuzņēmējam ir jāizstrādā nojaukšanas darbu 

programma, kas jāsaskaņo ar Projekta vadītāju 2 nedēļas pirms darbu uzsākšanas. 
Visas norādītās konstrukcijas jānojauc, būvgruži jānovāc un jāaizved uz Būvuzņēmēja 

izgāztuvi vai citu sertificētu būvgružu pārstrādes uzņēmumu. Būvuzņēmējam jānodrošina darbu 
veikšanu tādā veidā, kas nerada briesmas darba veicējam un trešajai pusei. Darbi jāvada  
Būvuzņēmēja  darbu  vadītājam,  kam  ir  pieredze  šādu  darbu veikšanā un ko ir apstiprinājis 
Būvinženieris.  

Darbu izmaksām jāietver visu nepieciešamo iekārtu piegādes un sagatavošanas izmaksas, 
kā arī visu to darbu izmaksas, kas saistītas ar nojaukto konstrukciju aiztransportēšanu vai 
likvidēšanu.  

f) Apjomu mēra kā pēc demontāžas uzmērītā demontētā materiāla apjoma. Mērvienība: 
konstrukcijas – gab., KS, t, m, m2, m3. 
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S2 Zemes darbi 

Visu darbu izpildē jāvadās pēc „Ceļu specifikāciju 2012” prasībām un “Tiltu specifikāciju 
2005” S2 nodaļas. 

 
S2.1 Rakšanas darbi b ūvbedr ē virs ūdens l īmeņa 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S2.1 punktu un tā apakšpunktus. 
 

S2.6 Irdenas grunts izl īdzināšana uz virsm ām virs ūdens l īmeņa 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S2.6 punktu un tā apakšpunktus, kā arī atbilstoši “Ceļu 
specifikācijas 2012” 5.1. nod. “Salizturīgās kārtas būvniecība”. 
 
S2.9 Citi darbi  
 
S2.91 Nogāžu plan ēšana 

Skatīt saistošās prasības “Tiltu specifikāciju 2005” S2.6 punktu un tā apakšpunktus, kā arī 
S2.92 punktu. 

a) Nogāžu planēšana jāveic vietās, kur esošās nogāzes vai jaunās nogāzes ir atraktas, lai 
remontētu esošās vai izbūvētu jaunas konstrukcijas. Atraktās vietas aizber ar esošo grunti vai ar 
pievestu jaunu, kurai ir atbilstošas ūdens filtrācijas īpašības. Virsējam zemes slānim ir jābūt no 
augu zemes ar šķembām (biezums 10 cm) un apsētam ar zāli, izņemot gadījumus, kad konkrēto 
vietu nostiprina ar betonu. 

b) Nogāžu planēšana jāveic noblīvētai gruntij Projektā paredzētajos nogāžu slīpumos šim 
darbam piemērotos laika apstākļos pirms nostiprinājumu izbūves.  

c) Vietās, kur paredzēta nogāžu slīpumu maiņa, tā jāveic pakāpeniski. Nogāžu slīpums 
nedrīkst būt stāvāks par Projektā paredzēto. Kontrolei izmanto šablonus. Pārbaudi veic, ja, 
nogāzes izveidojumu vizuāli novērtējot, rodas aizdomas par tās neatbilstību projektētajam. Lieko 
nepiesārņoto grunti Būvuzņēmējs transportē uz savu grunts atbērtni. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu laukumu. Mērvienība: m2. 
 

S2.92 Augu zeme ar š ķembām, apsēta ar zāli 
Skatīt saistošās prasības „Ceļu specifikāciju 2012” 8.7 punktu un tā apakšpunktus. 
a) Caurbrauktuvei apzaļojuma zonas paredzēts piebērt ar augu zemes un dolomīta šķembu 

maisījumu, apsētu ar zālāju.  
b) Nostiprināšanai pielietojams viendabīgs maisījums, sastāvošs no dolomīta šķembām (75–

80 %) un augu zemes (20–25 %) kārtas biezums ~10 cm. Apsēšanai izmantojams daudzgadīgu 
zālāju sēklu maisījums. 

c) Nostiprināmo vietu pamatnēm (skat. atbilstošos rasējumus) jābūt notīrītām, nolīdzinātām, 
noblīvētām un noplanētām. Ja mitrums nav pietiekošs, nogāzes nepieciešams regulāri laistīt. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu laukumu. Mērvienība: m². 
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S2.93 Šķembu pamati 
a) Pamatiem šķembas jāgatavo no dolomīta, kura spiedes pretestība ir 75÷100 MPa. 

Šķembu maisījums veidojams no dažāda izmēra šķembām (līdz 70 mm), pie kam atlikumam uz 
dažādu acu izmēru sietiem jābūt sekojošās procentuālās robežās:                 

Šķembu atlikumi uz dažāda izmēra sietiem 

Sieta acu izm ēri, mm 70 40 20 10 5 0,2 

% 0÷20 20÷60 40÷80 55÷85 65÷85 95÷100 

Šķembas jāber uz izlīdzinātas neuzirdinātas dabīgas grunts un pēc tam jānoblīvē līdz ≥98 
% no Proktora blīvuma. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu apjomu. Mērvienība: m3. 
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S5 Betona darbi 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5 nodaļu. Prasības betonam skatīt arī rasējumā “Vispārējie 
noteikumi”.  

c; d) Ja zemāk tekstā nav noteikts citādi, jāvadās pēc sekojošu normatīvu prasībām: 
• LVS EN 1992-1-1:2005 “Betona konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un 

noteikumi ēkām”; 
• LVS EN 1992-2:2006 /NA:2009 "Betona konstrukciju projektēšana. 2. daļa: Betona tilti. 

Projektēšanas un detalizācijas noteikumi. Nacionālais pielikums"; 
• LVS EN 206-1:2001 “Betons. 1. daļa. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un 

atbilstība”; 
• LVS EN 13670:2010 “ Betona konstrukciju izgatavošana”; 
• LVS 156-1:2009 “ Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 

206-1. 1. daļa: Prasības klasifikācijai un atbilstības apliecināšanai”. 
Betona ražotājam pastāvīgi jākontrolē betona sastāvdaļu materiālu, iekārtu, ražošanas 

procedūru un izgatavotā betona atbilstība LVS EN 206-1:2001 prasībām. Kontroles veids un 
periodiskums doti šī standarta 22., 23. un 24. tabulā. 

 
S5.1 Turas, pagaidu nostiprin ājumi un nosedzoš ās konstrukcijas 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.1 punktu un tā apakšpunktus. 
 

S5.2 Veidņi 
Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.2 punktu un tā apakšpunktus. 
Ja Specifikācijās nav noteikts citādi, veidņiem un turam jāatbilst prasībām, kas dotas: 

o LVS EN 12811-1:2004 “Pagaidu darba iekārtas – 1. daļa: Sastatnes – Konstrukcijas prasības 
un vispārīgais dizains”; 

o LVS EN 12811-2:2004 “Pagaidu darba iekārtas – 2. daļa: Informācija uz materiāliem”; 
o LVS EN 12811-3:2003 “Pagaidu darba iekārtas – 3. daļa: Slodzes pārbaude”; 
o LVS EN 13377:2002 “Rūpnieciski ražotas koka sijas veidņu izgatavošanai – Prasības, 

klasifikācija un novērtējums”; 
o Veidņu un turu aprēķins, ja tāds nepieciešams, jāveic saskaņā ar LVS EN 1992-1-1:2005 un 

LVS EN 13670-1:2010. 
b; c) Veidņiem un šuvēm starp veidņiem jābūt ūdens necaurlaidīgiem tāda mērā, lai 

izsargātos no betona smalko frakciju un cementa piena zudumiem. Veidņi jāizgatavo tā, lai gatavu 
konstrukciju redzamajām virsmām veidotos vienmērīga, saskanīga betona virsmas faktūra un 
raksts. 

Vispārpieņemti ir sekojoši veidņu materiālu tipi: 
o pielietojami neēvelēti koka dēļi ar maksimālo platumu 100 mm; 
o noapaļotām virsmām pielietojamo dēļu platumam jābūt <60 mm; 
o saplākšņi veidņos izmantojami tikai neredzamajām virsmām. 

Lai iegūtu konstantu veidņa sieniņas biezumu, dēļi jānoēvelē tikai no vienas puses. 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka neviens koka veidņu materiāls, kas pielietojams redzamajām 
betona virsmām, netiks izmantots atkārtoti. Veidņu atkārtotā izmantošana neredzamajām virsmām 
pieļaujama tikai pēc veidņu rūpīgas attīrīšanas un saskaņojot to ar Būvinženieri. 

d) Būvuzņēmējam jāveic sekojošas minimālās kvalitātes kontroles procedūras, saglabājot 
attiecīgos kvalitātes kontroles protokolus: 

o veidņu un turu uzstādīšanas/nojaukšanas darbu veikšanas projekta izskatīšana,  pārbaude 
un saskaņošana ar Būvinženieri; 
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o pielietojamo materiālu vizuālā pārbaude uzreiz pēc to piegādes kā arī pirms katras atkārtotās 
izmantošanas; 

o virsmu kvalitātes, veidņu ziedes pielietojuma u.c. regulāra vizuālā pārbaude būvdarbu laikā; 
o uzstādīto veidņu detalizēti ģeometriskās kontroles mērījumi (izvietojums, līnijas, līmeņi, 

izmēri un būvpacēlums); 
o uzstādīto un iztīrīto veidņu vizuāla pārbaude tieši pirms betona iestrādāšanas 

(Būvuzņēmējam ir jāinformē Būvinženieris tiklīdz veikta šī beidzamā pārbaude, iesniedzot 
segto darbu aktu); 

o faktiskā laika, kas ir pagājis no betona iestrādāšanas brīža līdz veidņu un turu noņemšanai, 
kontrole; 

o betona virsmu vizuāla pārbaude pēc atveidņošanas, visu konstatēto defektu protokolēšana 
un tūlītēja to novēršana, ja vien laika apstākļu dēļ šis darbs nav jāatliek; 

o konstrukciju līmeņu un izlieču pārbaude pirms un pēc atbalstu noņemšanas (ja to pieprasa 
Būvinženieris turpmākajai noviržu novērošanai). 
Betonu drīkst iestrādāt tikai pēc tam, kad Būvinženieris pats vai arī tā nozīmēts pārstāvis – 

būvuzraugs – ir veicis veidņu vizuālo pārbaudi un devis atļauju betonēšanai. Savukārt, 
atbalstkonstrukcijas nedrīkst noņemt, kamēr Būvinženieris nav saņēmis Būvuzņēmēja 
dokumentāciju, kas apstiprinātu to, ka neradīsies nepieļaujamas pārslodzes vai pārmērīgas 
novirzes no Projektā paredzētajām. 

Būvinženieris var pieprasīt Būvuzņēmējam, lai tas iesniedz turu un veidņu aprēķinus un, ja 
tas nepieciešams, vai veic arī to pārbaudi ar slodzi. 

Sekojošās atsauces ir sastādītas ENV 1992-1-1 nodaļām 6.3.2.1 ÷ 6.3.2.4. Tajās vietās, kur 
ir novirzes no iepriekš minētām normām, šīm tehniskajām specifikācijām ir dodama priekšroka. 

Būvuzņēmējam jāizprojektē visi veidņi un turas, kā arī visi ar tiem saistītie darbi saskaņā ar 
norādītajiem dokumentiem. Sastādot Darbu veikšanas projektu, jāveic turu detalizēts aprēķins. 
Atkarībā no izvēlēto turu shēmas jāveic laidumu konstrukcijas būvpacēluma aprēķins.  

Būvuzņēmējam ir jāiesniedz veidņu un turu uzstādīšanas/nojaukšanas darbu veikšanas 
projekts un atbilstošās specifikācijas Būvinženierim akceptēšanai ne vēlāk kā divas nedēļas pirms 
veidņošanas darbu uzsākšanas. 
 
S5.3 Stiegrojums 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.3 punktu un tā apakšpunktus. 
Ja Specifikācijās zemāk nav norādīts citādi, stiegrojuma piegāde un uzstādīšana jāveic 

saskaņā ar prasībām, kas dotas sekojošos normatīvajos dokumentos: 
• LVS EN 1992-1-1:2005 “Betona konstrukciju projektēšana - 1-1. daļa: Vispārīgie noteikumi 

un noteikumi ēkām”; 
• LVS EN 1992-2:2008 L “Betona konstrukciju projektēšana. Betona tilti. Projektēšanas un 

detalizācijas noteikumi”; 
• LVS EN 10080:2006 L “Tērauds betona stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. 

Vispārīgi”; 
• LVS 191-1:2007 „Tērauds betona stiegrošanai. 1. daļa: Metināmi un nemetināmi taisni stieņi, 

rituļi un attīta rituļa izstrādājumi. Tehniskie noteikumi un atbilstības novērtēšana”;  
• LVS ENV 13670-1:2010 “Betona konstrukciju izgatavošana”; 
• LVS EN ISO 15630-1:2005 L “Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam – 

Testēšanas metodes – 1. daļa: Stiegrojuma stieņi, stiepļu stieņi un stieples”; 
• LVS EN ISO 15630-2:2005 L “Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam – 

Testēšanas metodes – 2. daļa: Metinātie sieti un karkasi”. 
Sekojošās atsauces ir sastādītas LVS EN 1992-1-1:2005 nodaļām 6.3.3.2 ÷ 6.3.3.5. Vietās, 

kur redzamas novirzes no iepriekšminētajām normām, šīm tehniskajām specifikācijām ir dodama 
priekšrocība. Stiegrojuma detaļām un izvietojumam jābūt tādam, kā parādīts rasējumos. 
Stiegrojuma plāni un tā liekšanas shēmas Būvuzņēmējam laikus jāiesniedz Būvinženierim 
informācijai un akceptēšanai vēl pirms stiegrojuma izgatavošanas. 
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c) Stiegrojums precīzi jānovieto saskaņā ar rasējumiem un stingri jāsastiprina, kā arī jāpanāk 
tā noturība savā vietā, lai tas nevarētu izkustēties nākošā stiegrojuma uzstādīšanas un 
betonēšanas darbu laikā. Sietos un karkasos stiegras jāsastiprina kopā ar atlaidinātām sienamām 
stieplēm, izkārtojot tās pamīšus katrā otrā stiegru šķērsošanās punktā, ja vien Būvinženieris 
neizvirza citas prasības. Sienamās stieples gali jāatloka uz konstrukcijas iekšpusi.  

Atstarpēm starp distanceriem jābūt pietiekami mazām, lai nodrošinātu rasējumos norādīto 
aizsargkārtu pieļaujamās ±5 mm pielaides. Distanceriem jānodrošina stabila sistēma. Nav 
pieļaujama distanceru novirzīšanās un/vai sabrukšana. Stiegrojums jānostiprina ar distanceriem no 
visām veidņu pusēm. Stiegrojuma kārtas viena attiecībā pret otru jānostiprina ar tērauda 
fiksatoriem. Nekādā gadījumā nav pieļaujama tērauda fiksatoru atrašanās betona aizsargkārtā.  
Ja vien rasējumos nav norādīts citādi, tad Būvuzņēmējam jānodrošina minimālais betona 
aizsargkārtas biezums – 40 mm. Projektā pieņemtais nominālais betona aizsargkārtas biezums ir  
45 mm. 

Stiegru pārlaidumus ieteicams aizvietot ar speciālām uzmavām, kurās (tāpat kā stiegru 
galos) no abiem galiem iegrieztas parastas vai konusveida vītnes. 
Analogi ieteicams izveidot arī atsevišķu stiegru galu enkurojumus betonā. Tas dotu ievērojamu 
materiālu ekonomiju, kā arī samazinātu rukuma plaisu rašanās iespējamību konstrukcijas intensīvi 
nostiegrotajās vietās.  

e) Katrai piegādātajai stiegru kravai jābūt nokomplektētai ar attiecīgiem ražotāja materiāla 
atbilstības un pārbaužu sertifikātiem, saskaņā ar LVS EN 10080:2006 L 8. nodaļas “Testēšana” un    
9. nodaļas “Tērauda izstrādājumu identifikācija” prasībām. Būvuzņēmējam regulāri jāveic arī 
materiālu vizuālā pārbaude – pasūtījuma, sertifikāta kā arī stiegru marķējuma atbilstība 
pasūtītajam. 
 
S5.31 Rievota t ērauda nespriegotais stiegrojums 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” 5.31 punktu un tā apakšpunktus. 
Procesa vienības cenai pilnībā jāietver visu materiālu (ieskaitot montāžas stiegras, sienamās 

stieples, distancerus, neparedzētos stiegru pārlaidumu u.c. materiālu apjomus), darbaspēka, 
iekārtu, instrumentu izmaksas kā arī visi iespējamie neparedzētie izdevumi darba izpildei. 
 
S5.325 Citi darbi 
 
S5.3251 Stiegru savstarp ēja savienošana ar p ārlaidumiem 

Stiegru pārlaidumu garumi un to izvietojums jāizvēlas atbilstoši augstāk tekstā minēto 
normatīvo dokumentu prasībām. Katrā atsevišķā šķērsgriezumā drīkst izvietot pārlaidumus ne 
vairāk kā trešdaļai no visa stiegrojuma. Attiecīgie norādītie pārlaidumu garumi jāpalielina par 50 %, 
ja šie ierobežojumi netiek izpildīti vai Projektā norādīts citādi. Pārlaidumu garums ir atkarīgs arī no 
stiegrojuma un betona savstarpējās saistes nosacījumiem, skat. tabulu. 

Sekojošā tabulā uzrādītie stiegru pārlaidumu garumi ir jālieto tad, ja rasējumos nav norādīts 
citādi: 

 
Stiegru diametri, 

mm 

Enkuro jumu garumi labas saistes 
gad ījum ā, mm 

Enkurojumu garumi sliktas saistes 
gad ījum ā, mm 

 
 

A 
x1,4 

C 
x2,0 

D 
 

B 
x1,4 

C 
x2,0 

D 

8 250 350 500 350 475 700 

10 300 425 600 425 600 850 

12 375 500 750 525 725 1050 

16 475 675 950 675 950 1350 
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20 600 825 1200 850 1200 1700 

25 750 1050 1500 1050 1475 2100 

A – labas saistes nosac ījumi : 
• visi vertikālie stieņi; 
• horizontālie stieņi zemāk par 300 mm no sieniņas augšas; 
• horizontālie stieņi zemāk par h/2 no plātnes apakšas, kur h ir plātnes biezums. 

B – sliktas saistes nosac ījumi : 
• horizontālie stieņi augstāk par 300 mm no sieniņas augšas;  
• horizontālie stieņi augstāk par h/2 plātnes no apakšas, kur h ir plātnes biezums. 

C saistes nosac ījumi :   

• vairāk nekā 1/3 no stieņiem vienā šķēlienā ir ar pārlaidumiem (1) vai 

• brīvā sprauga starp stieņiem ar pārlaidumiem < 100 mm (2). 
D saistes nosac ījumi : Iepriekšējie gadījumi (1) un (2) kopā. 
 
S5.3252 Stiegrojuma metin āšana 

Stiegrojuma tērauds jāpiegādā saskaņā ar stiegrojuma rasējumiem, kuri detalizēti nosaka 
metināšanas pakāpi un pašu procedūru. Ja metināšana paredzēta vietās, kas nav norādītas 
Specifikācijās un rasējumos, Būvuzņēmējam pašam jānosaka metināšanas procedūra, metinātāja 
kvalifikācija, izpildāmās pārbaudes un pielietojamie materiāli. Iepriekšējām paraugu metinājumu 
kvalitātes kontroles pārbaudēm jābūt veiktām saskaņā ar Latvijas vai Eiropas standartu prasībām 
attiecībā uz metinājumu šuvēm. 
 
S5.4 Betons 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.4 punktu un tā apakšpunktus. 
Prasības betona apkārtējās vides iedarbības klasēm un korozitātes kategorijai ir dotas katras 

attiecīgās satiksmes būves rasējumā "Vispārējie noteikumi". Betonam ir jāpievieno tikai 
salizturīgas pildvielas saskaņā ar LVS EN 12620+A1:2009 L rekomendācijām. 

b) Betona izgatavošanai izmantojamie izejmateriāli ir jāglabā un jātransportē tādā veidā, lai 
nemainītos to fizikālās īpašības un tie netiktu pakļauti piesārņojuma, savstarpējas sajaukšanās un 
apkārtējās vides nelabvēlīgajai iedarbībai. Betona sastāvdaļu materiālus nedrīkst piegādāt betona 
rūpnīcā, kamēr tie nav pārbaudīti un nav apstiprināta to atbilstība attiecīgajām prasībām. 
Cements 

Cementam jāatbilst portlandcementa 1. tipam saskaņā ar LVS EN 197-1:2012 1. tabulu vai 
jābūt tam līdzvērtīgam. 

Papildus LVS EN 197-1:2012 prasībām cementam ir jāatbilst sekojošām izmaiņām un 
papildinājumiem: 

Portlandcements, visi tipi 
Īpaš ības Pras ības Pārbaudes metode 

Hidratācijas siltums Atzītais ± 20 kJ/kg DIN 1164/8 
Trikalcija alumināta C3A saturs Maksimālais 6 % EN 196-2 

Tetrakalcija aluminoferrīta C4AF saturs 6-10 % EN 196-2 

Pildvielas 
Smalkajām pildvielām pārbaudes metode ir ASTM C 227, bet rupjās pildvielas jāpārbauda 

saskaņā ar vienu no sekojošām pārbaudes metodēm: CSA23.2-14 (52 nedēļu garumā) vai 
ASTM C 1260 (14 dienu garumā). Vieglajām pildvielām (vieglā betona sastāvā) jāatbilst LVS EN 
13055-1:2004 +AC L prasībām.  
Dispers ās piedevas (ieskaitot miner ālās pildvielas un pigmentus) 
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Betona ražošanā drīkst izmantot tikai 2. veida piedevas: smalkus dispersus pelnus atbilstoši 
LVS EN 450:2001 un mikrosilīciju atbilstoši LVS EN 13263-1+A1:2009.  
Hlor īdu saturs 

Hlora jonu (Clˉ) jeb hlorīdu saturam betonā jāatbilst LVS EN 206-1:2001 punktā 5.2.7. un     
10. tabulā dotajām vērtībām. 
Sārmu saturs 
Sārmu ekvivalenta saturs nedrīkst pārsniegt 3 kg/m3. Tas jāaprēķina, izejot no faktiskā sārmu 
satura materiālā, izņemot smalkos pelnus un mikrosilīciju. 
Iestr ādājam ība 

Betona iestrādājamība jānosaka, veicot LVS EN 206-1:2001 punktā 5.4.1 minētās 
pārbaudes. Pārbaužu rezultāti attiecīgi jādokumentē. 
Gaisa saturs 

Nepieciešamajam gaisa saturam svaigā betonā jāatbilst LVS EN 206-1:2001 punkta 5.4.3 
prasībām.  

c) Būvuzņēmējam ir jāveic visi tie pirmsbetonēšanas pasākumi, kas uzrādīti LVS EN 
13670:2010 pielikuma E punktā E.8.3. 

Betona iestrādāšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670:2010 “Betona Betona konstrukciju 
izgatavošana” un papildinājumiem, kas doti šajās Specifikācijās. 

d) Ja pastāv kvalitatīva betona piegādātāja ražošanas kontrole, tad, saskaņojot ar 
Būvinženieri, Būvuzņēmējs var pilnīgi vai daļēji atcelt betona paraugu pārbaudes būvlaukumā. 
Paraugu izgatavošanas un pārbaudes nolūks ir dokumentāli pierādīt to, ka visas prasības betona 
masai ir izpildītas to sagatavojot konkrētajos ražošanas apstākļos.  

Svaiga betona saņemšana un vizuālā novērtēšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670:2010 
pielikuma E punkta E.8.2 prasībām. Inspicēšana jāveic saskaņā ar tabulā G3 dotajām procedūrām. 

Būvuzņēmējam ir jāpārbauda un attiecīgi jādokumentē betona sastāvdaļu visu materiālu 
atbilstība noteiktajām prasībām un attiecīgā dokumentācija jāiesniedz Būvinženierim 
apstiprināšanai pirms betona ražošanas uzsākšanas. 

Attiecīgās betona kvalitātes kontroles pārbaudes jāveic katram izgatavojamam betona 
maisījuma sastāvam. 

Attiecīgo paraugu ņemšanas un to pārbaužu plānam, kā arī atbilstības kritērijiem  jāatbilst 
LVS EN 206-1:2001 punktos 8.2 un 8.3 norādītajām procedūrām un prasībām. 

Par pastāvīgu betona ražošanas kvalitātes kontroli ir atbildīgs tā ražotājs. Ražošanas 
kontrolei  jāsatur visi tie pasākumi, kas minēti LVS EN 206-1:2001  9. nodaļā. 
 
S5.44 Citi darbi 
 
S5.441 Betona iestr ādāšanas programma 

Pirms katras betonēšanas reizes Būvuzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Būvinženierim 
akceptēšanai betona iestrādāšanas programma, kurā jāiekļauj: 

• Būvuzņēmēja organizācijas un brigādes struktūrplāns, kas parādītu, kurš konkrēti ir atbildīgs 
par katru atsevišķu darba operāciju; 

• pielietojamo materiālu saraksts (Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai betonēšanai tiktu izmantoti 
tikai piemēroti materiāli); 

• iekārtu/rezerves iekārtu saraksts (Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai būtu pieejamas 
piemērotas iekārtas – tūlītējai lietošanai un rezervē esošas – materiālu dozēšanai, materiālu 
sajaukšanai, transportēšanai un betona iestrādāšanai ar aprēķinu, lai ražošanā, saskaņojot 
ar Būvinženieri, varētu veikt iestrādāšanu kā nepārtrauktu operāciju bez neparedzētām 
darba šuvēm); 

• veicamais aizsardzības pasākumu komplekss, kas jāizpilda betona cietēšanas laikā; 
• informācija par betona masas iestrādāšanas un blīvēšanas metodēm. 
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Iestrādāšanas programma ir jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai ne vēlāk kā 
vienu nedēļu pirms betona iestrādāšanas uzsākšanas. 

 
S5.442 Betona iestr ādāšana un bl īvēšana 

Betona iestrādāšana un blīvēšana jāveic saskaņā ar LVS ENV 13670:2010 pielikuma E 
punkta E.8.4 prasībām un zemāk tekstā sekojošajiem papildinājumiem. 

Svaigs betons jebkurā konstrukcijā jāiestrādā horizontālos slāņos, virzoties no zemākās 
konstrukcijas daļas uz augstāko. Katra slāņa biezums un laika intervāli starp slāņu izveidi ir jāplāno 
tā, lai nodrošinātu: 

• minimālu betona masas horizontālu pārvietošanos noblīvēšanas laikā; 
• pietiekamu katra slāņa noblīvēšanās panākšanu; 
• nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm slāņos un/vai starp tiem. 

Betona iestrādāšanas un blīvēšanas laikā Būvuzņēmējam stingri jāievēro katra slāņa 
paredzētais biezums un attiecīgie to betonēšanas laika intervāli. 

Slāņa biezums vienmēr jānosaka pēc izvēlētā noblīvēšanas veida. Lai nodrošinātu betona 
pietiekamu noblīvēšanos, katra slāņa optimālajam biezumam ir jābūt 300÷400 mm. Betona slāņa 
biezums nekādā gadījumā nedrīkst būt lielāks par 80 % no izvēlētā dziļumvibratora tipa vibrēšanas 
galvas garuma. Nākošā slāņa ieklāšanu nedrīkst uzsākt, kamēr nav pilnīgi pabeigta iepriekš ieklātā 
slāņa noblīvēšana tajā vietā, kur jāuzklāj nākošais slānis. 

Liela horizontāla izmēra konstrukcijās betons jāiestrādā horizontālu joslu veidā, virzoties uz 
priekšu tā, lai nodrošinātu nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm joslās un starp tām. 

Ja betons iestrādāšanas laikā tiek pārsūknēts, tad jākontrolē, vai betonā nenotiek sastāvdaļu 
noslāņošanās. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai betons neatdalītos un nesadalītos mazās struktūrdaļās virs 
stiegrojuma un citiem iebetonējamajiem elementiem. 

Betons nedrīkst brīvi krist vairāk kā no 1 m augstuma, ja vien Būvuzņēmējs ar attiecīgiem 
izmēģinājumiem nevar pierādīt pretējo un atspēkot šo tēzi. Krītošs betons nedrīkst tikt izjaukts, 
atsitoties pret stiegrojumu u.tml. Tas var veicināt betona sastāvdaļu noslāņošanos. 
 
S5.443 Polim ērcementa java 

a) Remontjavu lietot bojātas betona virsmas atjaunošanai, kur tā ir paredzēta. 
b) Uz cementa bāzes ar akrilu un šķiedrām pastiprināta polimērcementa java, noturīga pret 

sala un sāls iedarbību un ar niecīgu rukumu, cietējot. Polimērcementa javas galvenie tehniskie 
dati: 

• Krāsa       pelēka 
• Maksimālais pildvielu izmērs     2 mm 
• Blīvums       ~ 2,1 kg/L (gatavai javai) 
• Darba temperatūra     zemākā +5 °C, augstākā +30 °C 
• Pielipšana betonam     1,5-2,5 MPa (pēc 28 dienām) 

Darbā vadīties pēc izgatavotājfirmas noteikumiem. 
f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu platību vai tilpumu. Mērvienība: m2 vai m3. 

 
S5.5 Svaiga un saciet ējuša betona apstr āde 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.5 punktu un tā apakšpunktus. 
Tikko iestrādātā betona virsma jānodrošina pret mitruma iztvaikošanu. Aizsardzībai 

jāizmanto izturīgi plastmasas, polietilēna u.tml. pārsegumi. Aizsarg pārsegumi jāuzstāda uzreiz pēc 
noblīvēšanas un virsmas apstrādes pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 4 stundas pēc iestrādāšanas 
pabeigšanas (lai nodrošinātu pietiekamu hidratāciju un minimālus mitruma zudumus, kā arī 
novērstu plaisu veidošanos plastiskās sarukšanas rezultātā). Iestrādātais betons ir jāpasargā arī 
pret lietus ūdens iedarbības izraisīto eroziju. 
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Iestrādājot betonu pie zemām apkārtējās vides temperatūrām (+5 °C un/vai zemākām), 
betons jātransportē un jāiestrādā, lietojot tādas metodes un iekārtas, kas novērš betona sasalšanu 
pirms tiek iegūta pietiekama tā gatavība. Pirms betonēšanas uzsākšanas ir jādokumentē visi 
attiecīgie drošības pasākumi, kas tikuši veikti, lai novērstu betona sasalšanu. Ja gaisa temperatūra 
ir –5 °C un/vai zemāka, Būvuzņēmējs nedrīkst pieļaut betona iestrādāšanu. 

Aukstā laikā pielietojamā aizsardzības pasākumu kompleksā var ietvert, bet neaprobežoties 
tikai un vienīgi ar: 

• uzsildītas betona masas lietošanu; 
• iestrādāšanu pie betona maksimālās temperatūras; 
• betona aukstumizolēšanu; 
• betona uzsildīšanu. 

Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā nedrīkst pārsniegt +65 °C, ja vien 
Būvuzņēmējs nevar pierādīt un saskaņot ar Būvinženieri to, ka augstāka temperatūra kaitīgi 
neietekmēs iebetonējamās konstrukcijas stiprību un tās kalpošanas ilgumu. 
 
S5.6 Sacietējuša betona meh āniska apstr āde 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.6 punktu un tā apakšpunktus. 
Visi darbi, kas saistīti ar betona konstrukciju aizsardzību un remontu, veicami saskaņā ar  

standarta LVS EN 1504 „Betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas - 
Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana” spēkā esošo visu daļu 
prasībām. 
 
S5.62 Betona virsmas apstr āde ar smilšu str ūklu 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.62 punktu. 
b) Smilts frakcija 0,2-0,7 mm. Tām jābūt mazgātām un hlorīdus, kaļķus, mālus kā arī 

putekļus nesaturošām. 
e) Horizontālu betona virsmu attīrīšanu rekomendējams veikt kā nepārtrauktu procesu, lai 

darba pārtraukumu vietās neveidotos jauna sacementēta duļķu plēvīte. Būvuzņēmējam jāpievērš 
uzmanība drošības tehnikas ievērošanai, atbilstošu aizsarglīdzekļu pielietošanai, veicot virsmas 
attīrīšanas darbus. 
 
S5.8 Betona l īmēšana un virsmas apstr āde 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.8 punkta apakšpunktus. 
 

S5.811 Svaiga betona piel īmēšana saciet ējušam betonam 
Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.811 punktu. 

 
S5.83 Betona virsmas impregn ēšana 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.83 punktu. 
a) Precīzas ar pārklājumu apstrādājamās vietas skatīt caurbrauktuves attiecīgajos 

rasējumos. 
d) Aizsargpārklājums veidojams no simtprocentīga silāna un siloksāna maisījuma, kas gaisa 

mitruma ietekmē kondensējas par nepilošiem silikonsveķiem un ķīmiski saistās ar betonu. 
Impregnējošajam pārklājumam jānodrošina efektīva aizsardzība pret ūdens, sāļu un citu kaitīgu 
šķīdumu kapilāro iesūkšanos, vienlaikus atstājot betona virsmu atvērtu ūdens tvaiku difūzijai. 
Gadījumā, ja virsmas iepriekš remontētas, tad ir jālieto tonēts aizsargpārklājums. 

Pārklājumam jābūt ar mazu molekulu izmēru un jānodrošina augsta iespiešanās spēja gan 
sausās, gan mitrās (bet ne ar mitrumu pārsātinātās) betona konstrukcijās. Aizsargpārklājumam 
jāatbilst virsmas apstrādes produktu prasībām, kas dotas normu BRO 94 nodaļā 43.72. Materiālam 
jābūt pārbaudītam un atzītam par lietošanai derīgu saskaņā ar metodi “Betona virsmas apstrādes 
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materiālu novērtēšana”, ko izdevusi Stokholmas Konsultantu Materiālu pārbaužu laboratorija 
publikācijā 1994:2. 

Betona aizsargpārklājuma iestrādāšanas tehnoloģijai un sagatavotajai betona virsmai 
jāatbilst ražotāja tehniskajām prasībām, bet paša materiāla un ieklāšanas kvalitātes kontrolei 
jāatbilst prasībām, kas dotas BRO 94. 

Būvuzņēmēja izvēlētais impregnējošais aizsargpārklājuma materiāls un tā tonis, kā arī 
būvdarbu tehnoloģija savlaicīgi jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

Paredzētais pārklājuma tonis – betona pelēks (no kataloga RAL–7023). Būvuzņēmējam 
jāizvēlas tāds pārklājuma impregnēšanas materiāls, kas ir ķīmiski saderīgs ar pārklājamo virsmu 
un nodrošina Projekta prasību izpildi. 
 
S5.84 Betona virsmas p ārklājums 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S5.84 punktu. 
a) Betona virsmu pretkarbonizācijas pārklājums paredzēts spārniem un caurbrauktuves 

iekšpusē pēc tam, kad tā būs apstrādāta ar remontmateriālu. Precīzas ar pārklājumu 
apstrādājamās vietas skatīt rekonstruējamā pārvada rasējumā. Pretkarbonizācijas pārklājums 
paredzēts ar tonējumu – gaiši pelēks (no kataloga RAL–7023). 

d) Par pretkarbonizācijas aizsardzības sistēmas pamatu jāizmanto ūdenī disperģēts 
etilēnkoppolimēra vienkomponenta akrila aizsargpārklājums, kas nosedz 0,2–0,3 mm plaisas 
vismaz līdz –20 °C, ļoti labi aizsargā pret ūdeni un ūdenī esošo piesārņojumu, palēnina betona 
karbonizēšanos (materiāla ogļskābās gāzes pretestības gaisa difūzijas ekvivalents SdCO2 >50 m), 
ir atvērts ūdens tvaiku difūzijai (materiāla ūdens tvaika pretestības gaisa difūzijas ekvivalents 
SdH2O <4 m), ir izturīgs pret saules ultravioletajiem stariem, nesatur šķīdinātājus un kuram piemīt 
labas segtspējas īpašības.  

e) Virsma jāpārklāj vismaz 2 kārtās tā, lai pārklājuma kopējais biezums būtu ≥150 µm. 
Betona virsmai jābūt tīrai, sausai kā arī bez nepiesaistītām daļiņām, putekļiem un brīvā cementa. 
Zemākā pieļaujamā uzklāšanas temperatūra +8 °C, augstākā +30 °C. 
Izvēlētā materiālu un būvdarbu tehnoloģija iepriekš jāsaskaņo ar Būvinženieri. 
 
S5.85 Citi darbi 
 
S5.852 Stiegru enkurošana betona konstrukcij ā 

a) Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas stiegru enkurošanai betona 
konstrukcijā. 

b) Jaunu betonētu konstrukciju savienošana ar esošo betona konstrukciju, stiegras ievietojot 
izveidotos un iztīrītos urbumos, tās ieenkurojot. Stiegru enkuru iecementēšanas javas sastāva 
materiālam jābūt uz portlandcementa bāzes izgatavotam, kā arī ar pietiekami labām 
pašizlīdzinošām īpašībām. Tā īpašības: 

• izplešanās 0,5–0,9 %; 
• spiedes stiprība pēc 1 dienas >30 MPa, bet pēc 28 dienām >70 MPa; 
• hlorīdu saturs <0,01 % Cl; 
• gaisa saturs 2–5 %; 
• rukums apm. 1,5 %; 

Iestrādāšana veicama, vadoties pēc ražotāja norādījumiem. Enkurojumu alternatīvi risinājumi 
jāsaskaņo ar Būvinženieri. Enkurojamo stiegru diametrus un enkurojuma dziļumus skatīt 
rasējumos.  

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu enkurojuma skaitu. Mērvienība: gab.. 
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S6 Tērauda darbi 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S6 nodaļu. 
 
S6.3 Tērauda konstrukcijas virsmas pretkorozijas apstr āde 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S6.3 punkta apakšpunktus. 
 

S6.31 Tīrīšana ar augsta spiediena str ūklu 
Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S6.31 punktu. 

 
S6.33 Krāsojuma uzkl āšana 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S6.33 punktu un tā apakšpunktus. 
a) Virsmas pārklājums ir paredzēts kāpņu margām tonēts zili pelēkā krāsā (no kataloga RAL-

7031) 
 

S6.34 Citi darbi 
 
S6.341 Korod ējošā stiegrojuma pretkorozijas kr āsojums 

a) Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas korodējoša stiegrojuma pretkorozijas 
krāsojuma uzklāšanai. 

b) Stiegrojumam ir jābūt attīrītam līdz tīrības pakāpei Sa 2½. pēc S6.31 punkta prasībām. 
Attīrītais stiegrojums pārklājams ar aizsargpārklājumu uz portlandcementa bāzes, kas stiegrojumu 
aizsargās pret rūsu un būs stabils pret hlorīdu un ūdens iedarbību. Aizsargpārklājums uzklājams ar 
otu, pulverizatoru vai rullīti (atkarībā no materiāla ražotāja rekomendācijām) uz attīrītā stiegrojuma. 

c) Uzklāšanas un žūšanas laikā temperatūrai jābūt ne zemākai par +5 °C un ne augstākai 
par +30 °C. Materiāls uzklājams divās kārtās un tā kopējam biezumam jābūt vismaz 120g/m (jeb, 
piemēram, 2 mm bieza kārta uz stiegras ar diametru 8 mm) . Uzklātajam materiālam likt virsū 
polimērcementa javu vēlams ne agrāk kā norādīts ražotāja pievienotajā instrukcijā. Papildus 
materiāla iestrādes norādījumus skatīt izvēlētā materiāla ražotāja dotajā instrukcijā. Spiedes 
stiprībai pēc 28 dienām jābūt 45–55 MPa, stiepes stiprībai 5,5–7,5 MPa, pielipšanai 2–3 MPa.  

Izvēlēto materiālu un būvdarbu tehnoloģija jāsaskaņo ar Būvinženieri. 
f) Apjomu mēra kā faktiski uzklātā apjoma laukumu. Mērvienība: m2. 
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S7 Apr īkojums, dilumk ārta, koka un akmens darbi 

Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S7 nodaļu. 
 

S7.2 Dilumk ārta un hidroizol ācija 
Skatīt “Tiltu specifikāciju 2005” S7.2 punkta apakšpunktus. 

 
S7.29 Citi darbi 
 
S7.294 Bitumena mastikas p ārklājums a) Betona konstrukciju virsmas, kas apberamas ar 
grunti, pēc rūpīgas attīrīšanas ar smilšu strūklu un pēc to virsmu atbrīvošanas no smilšu graudiem 
jāpārklāj divās kārtās ar aukstu vai karstu bitumena mastiku (katras kārtas materiāla patēriņš 3,1 
kg/m2). 

b) Materiāli: 
Bitumena grunts tehniskais raksturojums: 

• ārējais izskats – viendabīgs šķidrums melnā krāsā ar raksturīgu lakspirta smaržu; 
• viskozitāte – 30-60 sek. pēc LVS EN 535; 
• uzliesmošanas to – ne mazāka kā +310 oC vaļējā traukā; 
• ūdens saturs – ne vairāk kā 0,5 %. 

Bitumena mastikas tehniskais raksturojums: 
• uzliesmošanas to – ne mazāk kā +310 oC vaļējā traukā; 
• ūdens uzsūce – ne vairāk kā 2,0 %; 
• siltumnoturība – ne mazāk kā +80 oC; 
• adhēzija pret virsmu – ne mazāk kā 0,1 MPa; 
• nav jābūt ūdens caurlaidībai pēc 72 h pie ūdens spiediena 0,001 MPa; 
• ārējais izskats – viendabīga pastveida masa melnā krāsā ar raksturīgu lakspirta smaržu. 

 
c) Virsmai ir jābūt attīrītai no cementa piena, izmantojot smilšu strūklu, un no putekļiem, 

noskalojot ar ūdens strūklu, kā arī sausai un apstrādātai ar bitumena grunti.  
Apklājamo betona virsmu tīrīšana dota kā atsevišķs darbs, kuru jāveic atbilstoši “Tiltu 

specifikāciju 2005” punkta S5.5 prasībām. 
Pēc grunts nožūšanas gruntētās virsmas drīkst pārklāt ar bitumena mastiku. Pirms 

lietošanas mastika ir jāsamaisa. Strādājot aukstā laikā (ja gaisa temperatūra ir zem +5 oC), 
ieteicams pirms lietošanas mastiku glabāt siltās telpās, lai mastika nezaudētu savas „ieklājamības” 
īpašības. Iepriekš sagatavotām virsmām mastiku uzklāj ar rievoto špakteļlāpstiņu un izlīdzina ar 
veltnīti, otu vai birsti. Hidroizolējošo pārklājumu ieteicams veidot no divām mastikas kārtām – 
vispirms uzklāt plānu kārtu un ar otu ierīvēt gruntējamā virsmā, bet otru kārtu uzklāt pēc pirmās 
kārtas nožūšanas.  

Veidojot pārklājumu uz vertikālām virsmām (lai nerastos mastikas notecējumi), ieteicams 
uzklāt vairākus (>2) plānus slāņus, veicot starpslāņu žāvēšanu. 

e) Kopējam slāņa biezumam pēc nožūšanas jābūt 0,5÷1,0 mm robežās, bet ne mazākam 
par 0,5 mm . 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu un izpildītu platību. Mērvienība: m2. 
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S7.9 Citi darbi 
 
S7.91 Bruģa seguma remonts 

Skatīt saistošās prasības “Ceļu specifikāciju 2012” 3.1. un 7.6. punktā. 
a) Process ietver ceļa ass un augstuma atzīmju nospraušanu, jaunas drenējošas smilts 

kārtas izbūvi un esošo bruģa akmeņu ieklāšanu.  
b) Izmantojamie būvmateriāli. Bruģa seguma izbūvei izmanto iepriekš nojauktā seguma 

bruģa akmeņus. Drenējošai smiltij jābūt pievestai jaunai atbilstoši ”Ceļu specifikācijas 2012” 5.1.3. 
punkta prasībām. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu un izpildītu platību. Mērvienība: m2. 
 

S7.92 Asfalta seguma remonts 
Skatīt saistošās prasības “Ceļu specifikāciju 2012” 3.1.; 5.2. un 6. punktā. 
a) Process ietver ceļa ass un augstuma atzīmju nospraušanu pieslēdzoties esošajam ceļam, 

pamata nesošajās virskārtās izlīdzināšanu un jaunas asfaltbetona segas izbūvi.  
b) Izmantojamie būvmateriāli. Pamata nesošajās virskārtās izlīdzināšanai izmanto šķembu 

maisījumu 0/45 h=50 mm. Jaunas asfaltbetona segas izbūvei izmanto divas asfalta kārtas. 
Dilumkārta (virskārta) sastāv no h=40 mm AC 11 surf biezas kārtas, bet apakškārta sastāv no 
h=50 mm AC 16 base/bin biezas kārtas. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu un izpildītu platību. Mērvienība: m2. 
 
S7.93 Ceļa vertik ālie apz īmējumi  

a) Process ietver ceļa vertikālo apzīmējumu Nr. 916 izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu 
norādītajā vietā, kā arī esošo aizlieguma zīmju Nr. 311 (ar augstuma ierobežojumu H=4,0 m) 
atstāšanu un jaunu zīmju Nr. 208 un Nr. 209 pievienošanu, atbilstoši „Ceļu specifikāciju 2012” 
nodaļā 8.1 dotajām prasībām un atbilstošajos rasējumos paredzētajās vietās;   

b) Ceļa vertikālo apzīmējumu atstarojošai uzlīmei jāatbilst ceļa zīmju atstarojošai virsmai. 
Uzlīmei un tā līmei jābūt noturīgai pret ārējo laikapstākļu ietekmi. Pielīmētā uzlīme nedrīkst 
atdalīties no virsmas, kur tā ir uzlīmēta. Ierobežojošajām ceļa zīmēm pielietojami materiāli saskaņā 
ar LVS 77-1,2,3 un LVS EN 12899-1;  

c) Darba process ietver sevī vertikālo apzīmējumu stiprinājumu izgatavošanu un ceļa zīmes 
nostiprināšanu norādītajās vietās (piestiprināšanas veidu Būvuzņēmējs saskaņo ar Būvinženieri);  

f) Vertikālo ceļa apzīmējumu daudzums mērāms kā uzstādīto ceļa zīmju skaitu.  Mērvienība: 
gab. 
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Rasējumi 
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Rasējumu saraksts 
 

Ras. 
Nr. 
p.k. 

Ras. 
marka un Nr. 

Būves nosaukums Rasējuma nosaukums 

1. BK-01 

Caurbrauktuve un 
gājēju kāpnes 

Vispārējie noteikumi 

2. BK-02-1 Caurbrauktuve un gājēju kāpnes 

3. BK-02-2 Darbu daudzumu saraksts un 
paredzētie remontdarbi 
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Darba daudzumu saraksts

Izmaksu 
poz īcija

Specifik. Nr Darba nosaukums Rasējuma Nr. M ērvien ība Darba daudzums
Vien ības cena 

LVL
Kopējā izmaksa 

LVL

1 2 3 4 5 6 7 8

1 S1 SAGATAVOŠANAS DARBI
1.1 S1.1 Mobilizācija Specifikācijas KS 1
1.2 S1.2 Atbalsts Būvinženierim un būvuzraugam Specifikācijas KS 1
1.3 S1.31 Satiksmes organizēšana tilta remonta laikā Specifikācijas KS 1
1.4 S1.41 Konstrukciju tīrīšana, koku ciršana un celmu laušana BK-02-1, BK-02-2 m2 120.0
1.5 S1.42 Konstrukciju nojaukšana:

1.5.1 - Bojāto betona virsmu atkalšana BK-02-1, BK-02-2 m3 7.5
1.5.2 - Metāla konstrukcija un metāla caurule BK-02-1, BK-02-2 t 0.1
1.5.3 - Bruģa segums BK-02-1, BK-02-2 m2 245.0
1.5.4 - Asfaltbetona segums BK-02-1, BK-02-2 m2 130.0

2 S2 ZEMES DARBI
2.1 S2.1 Rakšanas darbi (aizber ar to pašu grunti) BK-02-1, BK-02-2 m3 60.0
2.2 S2.6 Drenējoša smilts (bruģa segumam un zem ietves) BK-02-1, BK-02-2 m3 10.0
2.3 S2.6 Grants BK-02-1, BK-02-2 m3 0.6
2.4 S2.91 Nogāžu planēšana BK-02-1, BK-02-2 m2 55.0
2.5 S2.92 Augu zeme ar šķembām, apsēta ar zāli BK-02-1, BK-02-2 m2 55.0
2.6 S2.93 Šķembu pamati BK-02-1, BK-02-2 m3 13.0

3 S5 BETONA DARBI
3.1 S5.1 Turas Specifikācijas KS 1
3.2 S5.2 Veidņi BK-02-1, BK-02-2 m2 15.0
3.3 S5.3 Stiegrojums (ietvei, jaunajām karnīzes daļām) BK-02-1, BK-02-2 t 0.8
3.4 S5.4; S5.5 Betons C25/30 (ietvei, jaunajām karnīzes daļām) BK-02-1, BK-02-2 m3 12.0
3.5 S5.443 Polimērcementa java BK-02-1, BK-02-2 m3 7.0
3.6 S5.6; S5.62 Betona virsmas apstrāde ar smilšu strūklu BK-02-1, BK-02-2 m2 785.0
3.7 S5.811 Svaiga betona pielīmēšana sacietējušam betonam BK-02-1, BK-02-2 m2 100.0

Darba daudzumu saraksts
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Darba daudzumu saraksts

Izmaksu 
pozīcija

Specifik. Nr Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība Darba daudzums
Vienības cena 

LVL
Kopējā izmaksa 

LVL

1 2 3 4 5 6 7 8

3.8 S5.83
Betona virsmas impregnēšana (karnīzēm, jaunajām karnīžu daļām, 
spārniem, lokam abos galos, carbrauktuves galiem iekšpusē, kāpņu 
ārējām malām, kāpņu balstiem RAL-7023)

BK-02-1, BK-02-2 m2 240,0

3.9 S5.84 Betona virsmas  pārklājums (caurbrauktuves iekšpusē, RAL-7023) BK-02-1, BK-02-2 m2 395,0

3.10 S5.852
Stiegru enkurošana betona konstrukcijā (jaunajām karnīzes betona 
daļām) 

BK-02-1, BK-02-2 gab. 12,0

4 S6 TĒRAUDA DARBI

4,1 S6.31
Tīrīšana ar augsta spiediena strūklu (kāpņu margām un pakāpienu 
leņķa profiliem)

BK-02-1, BK-02-2 m2 100,0

4.2 S6.33
Krāsojuma uzklāšana  (kāpņu margām RAL-7031,  pakāpienu leņķa 
profiliem RAL-7023)

BK-02-1, BK-02-2 m2 100,0

4.3 S6.341 Korodējošā stiegrojuma pretkorozijas krāsojums BK-02-1, BK-02-2 m2 7,0

5 S7 APRĪKOJUMS, DILUMKARTA, KOKA UN AKMENS DARBI
4,1 S7.294 Bitumena mastikas pārklājums BK-02-1, BK-02-2 m2 60,0
4,2 S7.91 Bruģa seguma remonts BK-02-1, BK-02-2 m2 220,0
4,3 S7.92 Asfalta seguma remonts BK-02-1, BK-02-2 m2 115,0
4,4 Ceļa vertikālie apzīmējumi BK-02-1, BK-02-3 gab. 4,0

Sastādīja: L. Gode
Pārbaudīja: A. Krastiņš Pavisam kopā:

Kopā:

PVN (21%):
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