



Būvdarbu laikā uzstādāmo ceļa zīmju un apzīmējumu saraksts

Nr. p. k.	1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Ceļa zīmes nr.	108	109	118	123	Luks.	309	319	320	801	908	910	911	947
Ceļa zīmes attēlojums													
Daudzums	1	2	3	3	3	2	3	2	3	34	1	1	306m

- PIEZĪMES
- Satiksmes organizācijas shēma sastādīta, vadoties pēc LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem" ar grozījumiem: Nr. 394;
 - Attālumi ceļa zīmju uzstādīšanai doti metros no ceļa darbu sākuma vietas;
 - Vēlmais vadstatņu uzstādīšanas slīpums 1:3 attiecībā pret brauktuves malu;
 - Būvdarbu laikā satiksmes jaregulē ar satiksmes regulētāju palīdzību (darba dienās – laikā no 7.00 rītā līdz 19.00 vakarā) un ar luksoforiem (atlikušajā laikā un brīvdienās). Gājēju kustība jānovirza tikai pa vienu tilta pusi;
 - Pēc etapa izbūves likvidēt nevajadzīgos brauktuves apzīmējumus 947;
 - Pārējie izmēri doti metros.

					3.
					2.
					1.
Projektētājs	Pārbaudītājs	Apstiprināja	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.
Pasūtītājs	Jēkabpils pilsētas pašvaldība Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, Tālrunis: 65207318, www.jekabpils.lv				
Projektētājs:		AS "Ceļuprojekts"		Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024, Tālrunis: 67840580, Fakss: 67840581, www.ceļuprojekts.lv	
Projektēšanas konsultatīvā firma - akciju sabiedrība		Reģistrācijas Nr. 40003026637, Būvkomersanta reģ. Nr. 1755-R			
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Būvprojekts:	Pasūtītāja Nr.
				Esošā tilta pār Daugavu renovācija (no Kurzemes ielas līdz Vienības ielai), Jēkabpils	JPP 2011/32/ERAF
Būvproj.vad.	V.Rautmanis		27.04.2012.		Arhīva Nr.
					D-3221
Būvpr.daļas vad.	A.Narmonts		27.04.2012.	Būvprojekta daļa:	Rasējuma Nr.
				Tiltu daļa	BK-07-2
Projektēja	A.Narmonts		27.04.2012.		Stadija
					Rasējuma marka
Pārbaudāja	L.Gode		27.04.2012.	Rasējums:	Lapa/Lapas
				Satiksmes organizācijas shēma brauktuves izbūves 2. etapā	TP
	Mērogs	1:250			BK
					2/2